

ELABORATO **03**

➤ QTE
QUADRO
TECNICO
ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

Per il MIGLIORAMENTO FUNZIONALE della
Struttura denominata "Palainsieme"



COMMITTENTE

COMUNE DI BRUINO

LOCALITA'


BRUINO Via San Rocco

Data: novembre 2021

Scala ---
Disegno ---

Lavoro 051bru21LP
File

Il Relatore



L'Amministrazione

Le indicazioni dei costi previsti nel presente progetto, sono stati desunti dal computo metrico estimativo utilizzando il prezziario Opere Pubbliche della Regione Piemonte attualmente in vigore.

Di seguito si riporta il riepilogo dell'ammontare dei capitoli di spesa previsti, i quali potranno essere la base per impostare i corpi d'opera della contabilità:

Fognatura nera e allacciamento su via San Rocco	€	8.368,56
Collegamenti idraulici bagni e cucina - caditoie	€	3.103,20
Platea di fondazione e basamento bagni prefabbricati	€	3.995,87
Nolo autogru per posa bagni prefabbricati	€	831,84
Opere metalliche costruzione nuova tettoia aperta	€	5.597,78
Bagni prefabbricati	€	19.840,00
Pannellature per pareti e soffitto cucina	€	25.992,91
Pavimento cucina	€	3.443,32
Impianto Elettrico	€	8.018,79
Totale Importo Lavori	€	79.192,27

QTE – QUADRO TECNICO ECONOMICO.

Rif.	Capitoli del Computo Metrico Estimativo		
	Fognatura nera e allacciamento su via San Rocco	€	8.368,56
	Collegamenti idraulici bagni e cucina - caditoie	€	3.103,20
	Platea di fondazione e basamento bagni prefabbricati	€	3.995,87
	Nolo autogru per posa bagni prefabbricati	€	831,84
	Opere metalliche costruzione nuova tettoia aperta	€	5.597,78
	Bagni prefabbricati	€	19.840,00
	Pannellature per pareti e soffitto cucina	€	25.992,91
	Pavimento cucina	€	3.443,32
	Impianto Elettrico	€	8.018,79
	Totale Importo Lavori	€	79.192,27

A	Importo Complessivo dei Lavori e degli Oneri della Sicurezza		€ 80.861,17
A.1	Importo Lavori (soggetto al ribasso di gara)	€ 79.192,27	
A.2	Oneri della Sicurezza (non soggetto al ribasso di gara)	€ 1.668,90	

B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B.1	I.V.A. sui Lavori in appalto (10% ai sensi di legge)	€ 8.086,12	
B.2	Spese Tecniche di Progetto Definitivo, Esecutivo e Piano di Sicurezza	€ 4.900,00	
B.3	Spese Tecniche di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza	€ 5.500,00	
B.4	Contributo Cassa C.N.P.A.I.A. su Spese Tecniche (4% di B.2)	€ 416,00	
B.5	I.V.A. su Spese Tecniche (22% di B.2+B.3)	€ 2.379,52	
B.6	Collaudo Statico e Prove sui Materiali (IVA compresa)	€ 2.500,00	
B.7	Importo Previsto dall'Art. 113 del Codice degli Appalti (D.Lgs. N. 50/2016)	€ 1.617,22	
B.8	Imprevisti e Arrotondamenti	€ 3.739,97	
B	Totale Somme a Disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)		€ 29.138,83

	Totale Quadro Economico		€ 110.000,00
--	--------------------------------	--	---------------------

Ing. Giovanni Pacchiotti

