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I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Quantità

Unitario TOTALE

COSTO

manodopera

incid.

%

LAVORI A MISURA

FOGNATURA NERA E ALLACCIAMENTO
SU VIA SAN ROCCO

Nr. 1 01.A01.A85.005

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti

verticali, eseguito a macchina con eventuale

intervento manuale ove occorra, ivi comprese

le armature occorrenti per assicurare la

stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche

se non recuperabile, l'estrazione delle materie

scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o

nel sito indicato dalla direzione lavori ad una

distanza massima di m 300 (Fino alla

profondita' di m 2)

Sommano m³ 37,500 20,78 779,25 404,82 51,9500

Nr. 2 01.A01.A85.010

Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti

verticali, eseguito a macchina con eventuale

intervento manuale ove occorra, ivi comprese

le armature occorrenti per assicurare la

stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche

se non recuperabile, l'estrazione delle materie

scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o

nel sito indicato dalla direzione lavori ad una

distanza massima di m 300 (Per profondita'

comprese tra m 2 e m 3)

Sommano m³ 42,900 25,93 1.112,40 654,09 58,8000

Nr. 3 01.P26.A45.005

Trasporto (ad impianto di trattamento

autorizzato di materie di scavo caricate

direttamente sugli appositi mezzi di trasporto

all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica, draga,

escavatore, ecc.))

Sommano m³ 48,240 6,40 308,74

Nr. 4 01.A21.B80.005

Disfacimento di pavimentazione, compreso lo

sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei

cubetti utilizzabili, il loro accatastamento

nell'ambito del cantiere per un eventuale

reimpiego in sito o per il trasporto nei

magazzini municipali In cubetti di porfido, di

sienite o diorite

Sommano m² 5,000 13,77 68,85 68,85 100,0000

Nr. 5 01.A02.B20.010

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano

performazione di vani, passate, sedi di pilastri

o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili

e serrande etc in qualunque piano di

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra

dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro

trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato, computando i volumi prima della

demolizione (Eseguito sul calcestruzzo

cementizio non armato, per sezioni non

inferiori a m² 0,25)

Sommano m³ 0,625 703,04 439,40 434,17 98,8100
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Quantità

Unitario TOTALE
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Nr. 6 01.A21.A10.010

Formazione di rilevato stradale con materiali

ghiaio - terrosi di origine naturale steso a strati

o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se

richiesto dalla direzione lavori, addensati con

rullo statico pesante o vibrante con effetto fino

a 60 tonnellate per un periodo non inferiore

alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque

fino al raggiungimento di un soddisfacente

grado di costipamento, secondo le disposizioni

impartite dalla direzione lavori, misurato in

opera Materiali forniti dalla (ditta, previa

accettazione della direzione lavori)

Sommano m³ 20,000 17,54 350,80 142,85 40,7200

Nr. 7 01.A22.A90.005

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al

55% di bitume in ragione di Kg (0,800/m²,per

ancoraggio sullo strato di base)

Sommano m² 30,000 0,75 22,50 4,91 21,8300

Nr. 8 01.A22.B05.030

Provvista e stesa, per ripristini, di

conglomerato bituminoso (binder) per strato di

collegamento, conforme alle prescrizioni della

citta' compreso l'onere della cilindratura con

rullo statico o vibrante con idoneo effetto

costipante Steso a mano per uno spessore

compresso pari a cm (Provvista e stesa, per

ripristini, di conglomerato bituminoso (binder)

per strato di collegamento, conforme alle

prescrizioni della citta' compreso l'onere della

cilindratura con rullo statico o vibrante con

idoneo effetto costipante Steso a mano per

uno spessore compresso pari o oltre cm 14,

ad una ripresa)

Sommano m² 30,000 34,63 1.038,90 427,61 41,1600

Nr. 9 C.01

Ripristino battuto in cls per fondazione

marciapiede, ripristino cordoli in cls e altre

opere accessorie

Sommano a corpo 1,000 200,00 200,00 159,49 79,7450

Nr. 10 01.A21.B76.005

Formazione di pavimentazione mediante la

fornitura e posa di cubetto in porfido ricostruito

mediante procedimento di vibrocompressione

e conforme alle normative UN EN 1338,

avente al suo interno un composto cementizio

e graniglie di cava, lavate attraverso opportuni

procedimenti. Cubetto con sfaccettature "a

spacco" e con parte calpestabile e carrabile

sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo,

posto in opera con metodo a martello, su letto

di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata,

compresa la sigillatura dei giunti con miscela

magra di sabbia e cemento, doppia battitura a

mezzo piastra vibrante per assicurare il

migliore intasamento dei giunti e lavaggio

finale con acqua corrente nonché quant'altro

occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8

Sommano m² 5,000 49,52 247,60 114,04 46,0600

Ing. Giovanni Pacchiotti GIAVENO - Via C. di Pamparato n. 23 Pagina 2

COMUNE DI BRUINO Miglioramenro Funzionale "PALAINSIEME Stima Incidenza Manodopera Def-Esecutivo



I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
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Unitario TOTALE
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Nr. 11 01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le materie

di scavo precedentemente estratte e

depositate nell'ambito del cantiere, compreso

carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito (con mezzo

meccanico)

Sommano m³ 40,200 8,03 322,81 142,23 44,0600

Nr. 12 01.P27.E40.010

Terra agraria prelevata da strati superficiali

attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura

glomerulare, con scheletro in quantita' non

superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente

sostanza organica non inferiore al 2%

Sommano m³ 10,000 12,04 120,40

Nr. 13 01.P24.A28.005

Nolo di miniescavatore di potenza non

inferiore a 20 HP compreso il manovratore,

carburante, lubrificante, trasporto sul luogo

d'impiego ed ogni altro onere connesso per il

tempo di effettivo impiego Con (benna

rovescia di tipo richiesto dalla D.L.)

Sommano h 8,000 50,82 406,56 295,33 72,6400

Nr. 14 01.P03.A50.005

Sabbia (fine da intonaco)

Sommano m³ 16,626 31,09 516,90

Nr. 15 08.P20.E80.015

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4

kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN

1401, giunto a bicchiere con anello

elastomerico toroidale, lunghezza m 6 DE

(160)

Sommano m 18,000 6,96 125,28

Nr. 16 08.P20.E80.020

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4

kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN

1401, giunto a bicchiere con anello

elastomerico toroidale, lunghezza m 6 DE

(200)

Sommano m 30,000 10,65 319,50

Nr. 17 08.P20.E38.020

Ispezioni in PVC rigido per fognature, conformi

alle norme UNI EN 1401, munite di tappo di

chiusura diametro esterno cm (20)

Sommano cad 1,000 41,39 41,39

Nr. 18 08.P20.E40.015

Sifoni tipo firenze in PVC rigido per fognature,

conformi alle norme UNI EN 1401 e DIN

19534 diametro esterno cm (16)

Sommano cad 1,000 47,42 47,42

Nr. 19 08.P20.E46.035

Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302

conformi alle norme UNI EN 1329 diametro

maggiore cm (Ampliatori e riduttori in PVC

rigido tipo 302 conformi alle norme UNI EN

1329 diametro esterno cm 20)
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Sommano cad 1,000 11,20 11,20

Nr. 20 08.P20.E54.035

Conici (aumenti) in PVC rigido, conformi alle

norme UNI EN 1401 110 x (Conici (aumenti) in

PVC rigido, conformi alle norme UNI EN 1401

200 x 250)

Sommano cad 1,000 18,19 18,19

Nr. 21 08.P05.B03.030

Pozzetti in cemento armato prefabbricato

completo di fori spessore cm 3; dimensioni

interne cm (Pozzetti in cemento armato

prefabbricato completo di fori spessore cm 10;

dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60)

Sommano cad 1,000 77,70 77,70

Nr. 22 08.P05.B06.030

Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm

(80x80x80)

Sommano cad 2,000 67,23 134,46

Nr. 23 08.P05.B63.015

Chiusini in cls dimensioni (50x50)

Sommano cad 1,000 17,36 17,36

Nr. 24 08.P05.B66.005

Solette in c. a prefabbricate complete di foro

laterale 100x100x15 diam. 50

Sommano cad 1,000 147,08 147,08

Nr. 25 01.P01.A20.005

Operaio qualificato Ore (normali)

Sommano h 40,000 34,21 1.368,40 1.368,40 100,0000

Nr. 26 08.A55.N03.005

Allacciamento di immissione stradale

compresa la perforazione del manufatto a

mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la

sigillatura con malta cementizia e scaglie di

mattone al canale bianco

Sommano cad 1,000 125,47 125,47 67,79 54,0300

COLLEGAMENTI IDRAULICI BAGNI E
CUCINA - CADITOIE

Nr. 27 08.P05.B03.020

Pozzetti in cemento armato prefabbricato

completo di fori spessore cm 3; dimensioni

interne cm (Pozzetti in cemento armato

prefabbricato completo di fori spessore cm 4;

dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40)

Sommano cad 1,000 22,07 22,07

Nr. 28 08.P05.B63.015

Chiusini in cls dimensioni (50x50)

Sommano cad 1,000 17,36 17,36

Nr. 29 08.A55.N06.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle

acque stradali (compreso lo scavo, il

sottofondo in conglomerato cementizio dello

spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il

carico ed il trasporto ad impianto di
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
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Quantità

Unitario TOTALE

COSTO
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%

trattamento autorizzato della terra eccedente,

il reimpimento dello scavo, l'eventuale

muratura in mattoni pieni e malta cementizia,

debitamente intonacata sulle pareti interne per

la posa della griglia alle quote di progetto con

adozione di pozzetto in cemento armato

prefabbricato a due elementi, esclusa la

provvista e posa della griglia e del telaio in

ghisa)

Sommano cad 2,000 98,57 197,14 118,88 60,3000

Nr. 30 08.A25.F30.110

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale

a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di

griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate e

autobloccanti, classe F 900 - dim 1000 x

(Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale

a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di

griglie stradali sifonabili in ghisa sferoidale,

piane con telaio autobloccante, classe C 250 -

dim est. 380 x 380 mm, peso 15 kg circa)

Sommano cad 2,000 68,17 136,34 49,14 36,0400

Nr. 31 01.P08.G00.035

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE

diametro mm (110-spessore mm 4,3)

Sommano m 15,000 5,46 81,90

Nr. 32 01.P08.G10.035

Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo

Geberit diametro mm (110)

Sommano cad 7,000 4,11 28,77

Nr. 33 01.P08.G40.035

Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro

tipo Geberit - PE diametro (maggiore mm 110

- min da mm 40 a mm 110)

Sommano cad 3,000 5,79 17,37

Nr. 34 01.P08.H10.030

Riduzioni centriche od eccentriche in

polietilene duro tipo Geberit - PE diametro

maggiore mm (110, minore 40-50-63-75-90)

Sommano cad 5,000 1,39 6,95

Nr. 35 08.P20.E18.025

Tubi in PVC rigido color arancio tipo B con

bicchiere ad ancoraggio, conformi alle norme

UNI EN 1329, lunghezza m 2 diametro esterno

cm (12,5)

Sommano cad 10,000 11,18 111,80

Nr. 36 08.P20.E22.025

Curve a 45 gradi in PVC rigido color arancio

tipo B conformi alle norme UNI EN 1329

diametro esterno cm (12,5)

Sommano cad 3,000 3,16 9,48

Nr. 37 01.P01.A20.005

Operaio qualificato Ore (normali)

Sommano h 16,000 34,21 547,36 547,36 100,0000

Nr. 38 05.P67.D30.010

Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
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Unitario TOTALE

COSTO

manodopera

incid.

%

staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie,

ripristini Per diam. sino a 2"

Sommano kg 34,200 4,12 140,90

Nr. 39 05.P67.D50.010

Tubi in ferro mannesmann di cui agli articoli

67d10-67d20-67d30-67d40 per installazione

complessiva, nel contesto del lavoro effettuato,

limitata ai seguenti quantitativi: Da kg 10.1 a

kg 40 aumento sugli art.suindicati (percentuale

del 50 %)

Sommano 34,200 2,06 70,45

Nr. 40 05.P74.A45.005

Smontaggio-rimontaggio apparecchiature di

cottura a gas metano di qualsiasi tipo,

compresi scollegamento e ricollegamento agli

impianti, escluse rubinetterie di intercettazione

Sommano cad 1,000 129,81 129,81

Nr. 41 05.P62.D50.005

Valvola elettromagnetica di intercettaz. a

diaframma 220 v ca. normalmente chiusa -

omologata Diametro 1/2"

Sommano cad 1,000 64,46 64,46

Nr. 42 C.02

Materiale di consumo e assistenza al

collegamento gas del piano cottura

Sommano a corpo 1,000 150,00 150,00 119,61 79,7400

Nr. 43 C.03

Allacciamento acqua sanitaria lavello cucina,

compresa mano d'opera, materiali, assistenza

e ogni altro onere

Sommano a corpo 1,000 200,00 200,00 159,49 79,7450

Nr. 44 01.P01.A20.005

Operaio qualificato Ore (normali)

Sommano h 24,000 34,21 821,04 821,04 100,0000

Nr. 45 C.08

Collegamento scarico cucina alla fognatura

nera, compresa mano d'opera, materiali,

assistenza e ogni altro onere

Sommano a corpo 1,000 50,00 50,00 39,87 79,7400

Nr. 46 C.09

Allacciamento acqua sanitaria ai gruppi bagni

prefabbricati, compresa mano d'opera,

materiali, assistenza e ogni altro onere

Sommano a corpo 1,000 300,00 300,00 239,24 79,7467

PLATEA DI FONDAZIONE E BASAMENTO
BAGNI PREFABBRICATI

Nr. 47 01.P24.A28.005

Nolo di miniescavatore di potenza non

inferiore a 20 HP compreso il manovratore,

carburante, lubrificante, trasporto sul luogo

d'impiego ed ogni altro onere connesso per il

tempo di effettivo impiego Con (benna

rovescia di tipo richiesto dalla D.L.)

Sommano h 16,000 50,82 813,12 590,65 72,6400
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I M P O R T INumero
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INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Quantità

Unitario TOTALE

COSTO

manodopera
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%

Nr. 48 01.P26.A45.005

Trasporto (ad impianto di trattamento

autorizzato di materie di scavo caricate

direttamente sugli appositi mezzi di trasporto

all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica, draga,

escavatore, ecc.))

Sommano m³ 18,000 6,40 115,20

Nr. 49 01.A04.H10.005

Casserature per strutture in conglomerato

cementizio semplice od armato quali muri di

sostegno, muri di controripa e simili, compreso

il puntellamento ed il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle pareti a

contatto dei getti In legname di qualunque

forma

Sommano m² 5,000 33,69 168,45 152,26 90,3900

Nr. 50 01.A04.F00.015

Barre per cemento armato lavorate e disposte

in opera secondo gli schemi di esecuzione In

acciaio ad aderenza migliorata B450A o

B450C per gli usi consentiti dalle norme vigent

Sommano kg 513,500 1,60 821,60 452,46 55,0700

Nr. 51 01.A04.B20.005

Calcestruzzo a prestazione garantita in

accordo alla UNI EN 206, per strutture di

fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee

di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri

interrati a contatto con terreni non aggressivi.

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI

11104), classi di consistenza al getto S4 e S5

Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di

resistenza a compressione minima C25/30

Sommano m³ 10,000 92,14 921,40

Nr. 52 01.A04.C30.015

Getto in opera di calcestruzzo cementizio

preconfezionato eseguito con pompa

compreso il nolo della stessa In strutture

(armate)

Sommano m³ 10,000 25,73 257,30 114,09 44,3400

Nr. 53 01.A04.E00.005

Vibratura mediante vibratore ad immersione,

compreso il compenso per la maggiore

quantita' di materiale impiegato, noleggio

vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo (cementizio

armato)

Sommano m³ 10,000 8,98 89,80 64,07 71,3500

Nr. 54 16.P01.A15.020

Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale, in

ragione di kg./mq. 2,00 di quarzo eseguito a

massetto fresco su fresco con calcestruzzo

C20/25 (Rck 25) spessore 3 cm. su soletta in

cemento armato con frattazzatura e lisciatura

meccanica o manuale finale, la creazione di

giunti superficiali e compresa ogni altra
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fornitura o onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte, eseguito in presenza di

binari con superficie calcolata vuoto per pieno.

Sommano m² 50,000 16,18 809,00 653,43 80,7700

NOLO AUTOGRU PER POSA BAGNI
PREFABBRICATI

Nr. 55 01.P24.L10.005

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso

ogni onere per la manovra ed il funzionamento

Della portata (fino a q 100)

Sommano h 16,000 51,99 831,84 590,61 71,0000

OPERE METALLICHE COSTRUZIONE
NUOVA TETTOIA APERTA

Nr. 56 01.A18.A25.010

Carpenteria varia per piccoli lavori non di

serie, come travi isolate, opere di rinforzo,

passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,

pilastri composti, compresa la verniciatura ad

una ripresa antiruggine A lavorazione (saldata)

Sommano kg 434,718 4,33 1.882,33 1.353,02 71,8800

Nr. 57 01.A18.A70.005

Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in

leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

Sommano kg 434,720 4,19 1.821,48 1.762,83 96,7800

Nr. 58 01.A20.F70.010

Verniciatura con smalto su coloritura esistente

per superfici metalliche Di manufatti esterni, (a

due riprese)

Sommano m² 25,000 15,25 381,25 360,59 94,5800

Nr. 59 01.P12.F52.015

Pannello metallico precoibentato con lamiera

superiore grecata di acciaio preverniciato dello

spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore

microgrecata di acciaio preverniciato dello

spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in

poliuretano espanso. spessore mm 50 con

trasmittanza termica di 0,43 W/m²K

Sommano m² 20,000 20,90 418,00 4,31 1,0300

Nr. 60 01.P01.A20.005

Operaio qualificato Ore (normali)

Sommano h 32,000 34,21 1.094,72 1.094,72 100,0000

BAGNI PREFABBRICATI

Nr. 61 C.04

Box Bagni Uomo/Donna prefabbricato da

esterno di cm. 300x240x240h int., completo di

basamento, pareti e copertura piana in

pannelli sandwich, serramenti in alluminio

bianco, impianto elettrico, impianto idrico

sanitario

Sommano a corpo 1,000 7.440,00 7.440,00 744,00 10,0000

Nr. 62 C.05

Box Bagni Uomo/Donna/Disabile prefabbricato

da esterno di cm. 500x240x240h int., completo
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di basamento, pareti e copertura piana in

pannelli sandwich, serramenti in alluminio

bianco, impianto elettrico, impianto idrico

sanitario

Sommano a corpo 1,000 12.400,00 12.400,00 1.240,00 10,0000

PANNELLATURE PER PARETI E SOFFITTO
CUCINA

Nr. 63 01.P09.L00.005

Provvista di pareti mobili in pannelli

monoblocco autoportanti, costituiti da due

lamiere esterne in acciaio dello spessore di

mm 1 circa pre verniciate a fuoco con

intercapedine interna riempita con lana di

roccia pressata ad alta densità, complete di

profili esterni, zoccolini, cornici e pezzi speciali

eventualmente sagomati, comprese la

ferramenta, gli ottonami e la rifinitura delle

battute con apposite guarnizioni sulle parti

apribili pannello monoblocco (pieno)

Sommano m² 123,100 117,04 14.407,62

Nr. 64 01.P09.L00.020

Provvista di pareti mobili in pannelli

monoblocco autoportanti, costituiti da due

lamiere esterne in acciaio dello spessore di

mm 1 circa pre verniciate a fuoco con

intercapedine interna riempita con lana di

roccia pressata ad alta densità, complete di

profili esterni, zoccolini, cornici e pezzi speciali

eventualmente sagomati, comprese la

ferramenta, gli ottonami e la rifinitura delle

battute con apposite guarnizioni sulle parti

apribili pannello monoblocco (Provvista di

pareti mobili in pannelli monoblocco

autoportanti, costituiti da due lamiere esterne

in acciaio dello spessore di mm 1 circa pre

verniciate a fuoco con intercapedine interna

riempita con lana di roccia pressata ad alta

densità, complete di profili esterni, zoccolini,

cornici e pezzi speciali eventualmente

sagomati, comprese la ferramenta, gli

ottonami e la rifinitura delle battute con

apposite guarnizioni sulle parti apribili pann.

monob. porta vetrata - sopraluce vetrato)

Sommano m² 20,000 261,45 5.229,00

Nr. 65 01.A18.C02.005

Posa in opera di (pareti mobili in pannelli

metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che

apribili, ad uno o piu' battenti, compresa ogni

opera accessoria per il fissaggio, la

regolazione dei piedini e delle battute e

l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali

In pannelli pieni o vetrati)

Sommano m² 138,040 31,36 4.328,93 4.200,79 97,0400

Nr. 66 01.A18.B40.005

Cancellate, inferriate e simili, in elementi

metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In

ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati,

con disegno semplice a linee dirette

Sommano kg 150,000 5,80 870,00 720,19 82,7800
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Nr. 67 01.A20.F70.010

Verniciatura con smalto su coloritura esistente

per superfici metalliche Di manufatti esterni, (a

due riprese)

Sommano m² 40,000 15,25 610,00 576,94 94,5800

Nr. 68 01.P01.A20.005

Operaio qualificato Ore (normali)

Sommano h 16,000 34,21 547,36 547,36 100,0000

PAVIMENTO CUCINA

Nr. 69 01.P07.B45.005

Provvista di (piastrelle per pavimenti e

rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,

ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo

omogeneo a tutto spessore, privo di

trattamento superficiale, inassorbente,

antigelivo, altamente resistente agli attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo

naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm

20X20 - 30X30 - 40X40)

Sommano m² 40,000 24,71 988,40

Nr. 70 01.P07.B50.010

Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali

(angoli e spigoli) (Altezza cm 15 colore rosso -

tipo ceramico)

Sommano m 28,000 5,11 143,08

Nr. 71 01.A12.B75.005

Posa in opera di (pavimento o rivestimento

eseguito in piastrelle di gres ceramico fine

porcellanato, anche con fascia lungo il

perimetro o disposto a disegni, realizzata

mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a

base cementizia per piastrelle ceramiche,

applicato con spatola dentata per uno

spessore di mm 2-5, addizionato con malta a

base di resine sintetiche ed idrofobanti per la

formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),

compresa ogni opera accessoria per la

formazione dei giunti di dilatazione ed escluso

il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di

almeno m² 0,20)

Sommano m² 40,000 32,30 1.292,00 1.217,19 94,2100

Nr. 72 01.A12.B80.005

Posa in (opera di zoccolo, formato con

piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con

gola di raccordo a becco di civetta Di almeno

m 0,50)

Sommano m 28,000 7,10 198,80 192,90 97,0300

Nr. 73 01.P01.A20.005

Operaio qualificato Ore (normali)

Sommano h 24,000 34,21 821,04 821,04 100,0000

IMPIANTO ELETTRICO

Nr. 74 C.06

Fornitura e posa nuovo pozzetto in resina

25x25 cm, per l'arrivo della linea di

alimentazione esistente dal quadro di fornitura,
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compreso spostamento cavi, fornitura di

tubazioni corrugate in pvc e ogni altro onere

Sommano a corpo 1,000 250,00 250,00 199,36 79,7440

Nr. 75 06.A31.I01.005

F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra,

completa di piastra con bulloni per

l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto

disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o.

è onnicomprensiva, e comprende quindi anche

gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i

collegamenti, qualunque ne sia il numero,

comprese targhette ed ideogrammi

identificatori. F.O. di cassetta di terra

Sommano cad 1,000 67,87 67,87 30,24 44,5500

Nr. 76 06.P31.A01.010

Corde di rame corda di rame da (35 mm²)

Sommano m 50,000 1,95 97,50

Nr. 77 06.P31.E01.010

Puntazze di messa a terra a croce in acciaio

dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5

lungh: 1.5 m

Sommano cad 3,000 13,95 41,85

Nr. 78 06.A31.H03.705

P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e

piattine in apposito scavo interrato, escluso lo

scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o

acciaio fino a 90 mm²

Sommano m 50,000 1,84 92,00 92,00 100,0000

Nr. 79 06.A31.H04.710

P.O. Posa in opera di puntazze di messa a

terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti

ispezionabili e di piastre di messa a terra,

complete di morsetti di collegamento. P.O. di

puntazza a croce o a tubo da 1.5 m

Sommano cad 3,000 8,25 24,75 24,75 100,0000

Nr. 80 06.A09.A03.040

F.O. Fornitura in opera di centralino in

materiale isolante, autoestinguente, grado di

protezione minimo IP 55, con portella di

qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),

guida DIN, compreso ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di centralino da parete

IP55 con portella 72 moduli

Sommano cad 1,000 132,31 132,31 14,38 10,8700

Nr. 81 06.A07.A03.100

F.O. Fornitura in opera entro quadro o

contenitore predisposto di interruttore

automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 10

kA secondo norme CEI EN 60898. compreso

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10

a 32 A

Sommano cad 1,000 70,02 70,02 12,83 18,3300

Nr. 82 06.A07.A02.055

F.O. Fornitura in opera entro quadro o
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contenitore predisposto di interruttore

automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 6

kA secondo norme CEI EN 60898. compreso

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a

32 A

Sommano cad 2,000 57,78 115,56 25,68 22,2200

Nr. 83 06.A07.A02.025

F.O. Fornitura in opera entro quadro o

contenitore predisposto di interruttore

automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 6

kA secondo norme CEI EN 60898. compreso

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a

32 A

Sommano cad 12,000 31,97 383,64 98,98 25,8000

Nr. 84 06.A07.B01.070

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale

da accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare, classe AC (per correnti di guasto

alternate sinusoidali), compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl. F. O.

Fornitura in opera di blocco differenziale da

accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare, classe AC (per correnti di guasto

alternate sinusoidali), compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30

mA

Sommano cad 2,000 79,02 158,04 8,25 5,2200

Nr. 85 06.A07.B01.020

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale

da accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare, classe AC (per correnti di guasto

alternate sinusoidali), compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl. F. O.

Fornitura in opera di blocco differenziale da

accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare, classe AC (per correnti di guasto

alternate sinusoidali), compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30

mA

Sommano cad 12,000 47,38 568,56 27,40 4,8200

Nr. 86 06.A10.A02.010

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

PVC rigido,serie pesante, autoesinguente,

resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N,

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino

a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN

50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386,

con grado di protezione minimo IP 65,

completa di curve, manicotti, raccordi

tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,

supporti ed ogni altro accessorio per la posa in
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opera. Con la sola esclusione delle scatole

portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di

tubo PVC rigido IP 65 D. 20 mm

Sommano m 150,000 3,06 459,00 256,76 55,9400

Nr. 87 06.A10.A02.015

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

PVC rigido,serie pesante, autoesinguente,

resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N,

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino

a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN

50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386,

con grado di protezione minimo IP 65,

completa di curve, manicotti, raccordi

tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,

supporti ed ogni altro accessorio per la posa in

opera. Con la sola esclusione delle scatole

portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di

tubo PVC rigido IP 65 D. 25 mm

Sommano m 150,000 3,44 516,00 267,24 51,7900

Nr. 88 06.A12.B01.020

F.O. Fornitura in opera di scatola di

derivazione da esterno in PVC con coperchio

basso, grado di protezione minimo IP 55,

compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi

per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio

per la posa in opera. F.O. di cassetta da

parete 150x110x70

Sommano cad 30,000 8,64 259,20 137,74 53,1400

Nr. 89 06.A14.A02.005

F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in

materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da

parete con interruttore di blocco F.O. di presa

tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,

Sommano cad 5,000 57,90 289,50 57,32 19,8000

Nr. 90 06.A14.A03.010

F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in

materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da

parete con interruttore di blocco e fusibili di

protezione o predisposizione apparecchi

modulari F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t,

16 A, con fusibili o predisposizione apparecchi

modulari, 6 h

Sommano cad 1,000 74,38 74,38 11,46 15,4100

Nr. 91 06.A14.A05.005

F.O. Fornitura in opera di basi modulari per

montaggio in batteria di prese CEE con

interruttore di blocco complete di accessori

F.O. di base modulare per 1 presa 16/32 A

Sommano cad 6,000 18,25 109,50 27,54 25,1500

Nr. 92 06.A13.A01.005

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori

predisposti, di apparecchi modulari di

comando componibili, compresi i collegamenti

elettrici. F.O. di interruttore 1P 16A

Sommano cad 1,000 3,35 3,35 1,84 55,0200

Nr. 93 06.A13.A01.055
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F.O. Fornitura in opera, entro contenitori

predisposti, di apparecchi modulari di

comando componibili, compresi i collegamenti

elettrici. F.O. di pulsante 1P 10A

Sommano cad 2,000 3,61 7,22 3,68 50,9800

Nr. 94 06.A13.A02.010

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori

predisposti, di prese elettriche componibili,

compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa

italiano 2P+T 10/16A

Sommano cad 8,000 4,24 33,92 16,50 48,6500

Nr. 95 06.A12.D01.005

F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti

modulari da parete in materiale termoplasitico

per l'installazione di apparecchiatura modulare

componibile, con grado di protezione IP40,

compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed

ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.

F.O. di scat. portafrutti da parete IP40 da 1 o 2

moduli

Sommano cad 6,000 5,81 34,86 23,71 68,0200

Nr. 96 06.A13.A05.010

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori

predisposti, di apparecchi modulari di

protezione componibili, con potere

d'interruzione fino a 3kA, compresi i

collegamenti elettrici. F.O. di interr. MT 1P+N

fino a 16A

Sommano cad 1,000 28,76 28,76 2,75 9,5600

Nr. 97 06.A12.D02.015

F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti

modulari da parete in materiale termoplasitico

per l'installazione di apparecchiatura modulare

componibile, con grado di protezione IP55,

compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed

ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.

F.O. di scat. portafrutti da parete IP55 da 4

moduli

Sommano cad 1,000 9,57 9,57 3,95 41,3200

Nr. 98 06.A01.E05.025

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o

similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV

5 x 10

Sommano m 10,000 10,54 105,40 34,90 33,1100

Nr. 99 06.A01.E05.020

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o

similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV

5 x 6

Sommano m 20,000 7,26 145,20 57,70 39,7400
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Nr. 100 06.A01.E03.010

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o

similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV

3 x 2,5

Sommano m 45,000 2,60 117,00 59,33 50,7100

Nr. 101 06.A01.A01.010

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di conduttori unipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo

N07V-K 1 x 1,5

Sommano m 510,000 0,64 326,40 219,44 67,2300

Nr. 102 06.A01.A01.015

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di conduttori unipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo

N07V-K 1 x 2,5

Sommano m 120,000 0,97 116,40 77,34 66,4400

Nr. 103 06.A01.A01.020

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di conduttori unipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo

N07V-K 1 x 4

Sommano m 300,000 1,31 393,00 242,09 61,6000

Nr. 104 C.07

Fornitura e posa ventola di aerazione del

bagno del personale di cucina, comprese le

opere di faldaleria sul tetto dei bagni, i

collegamenti elettrici, le apparecchiature di

comando a spegnimento ritardato collegate

all'accensione della luce nel bagno, e ogni

altro materiale o onere per fornire l'impianto di

ventilazione perfettamente funzionante.

Sommano a corpo 1,000 350,00 350,00 140,00 40,0000

Nr. 105 06.A09.M07.010

F.O. Fornitura in opera di centralini di

emergenza F.O. di centralino per emergenza

con pulsante di sgancio, contatti NA+NC e

martello frangivetro

Sommano cad 1,000 44,78 44,78 6,87 15,3400

Nr. 106 06.P26.A20.015

Plafoniera stagna per posa a plafone

corredata di sorgente luminosa a LED con

controllo luce tipo ON-OFF, cablaggio

elettronico 230 V-50/60 Hz, corpo e coppa in

policarbonato autoestinguente avente grado di

protezione IP 65, riflettore portacablaggio in

acciaio verniciato di bianco, gruppo rischio

fotobiologico RG0, durata >= 50.000 ore,
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I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Quantità

Unitario TOTALE

COSTO

manodopera

incid.

%

indice di resa cromatica > 80, temperatura di

colore 4.000 K, efficienza luminosa > 110; per

flusso luminoso in uscita dall'apparecchio

compreso tra 2.300 e 2.800 lm. potenza

elettrica assorbita fino a 57 W

Sommano cad 9,000 94,57 851,13

Nr. 107 06.A25.B05.010

Plafoniere di emergenza a LED. F. O. -

Apparecchio per illuminazione di emergenza a

tecnologia LED con corpo in policarbonato che

può essere installato a parete, a plafone, a

bandiera e a incasso. Schermo metacrillato

trasparente. Qualsiasi Grado di protezione.

Versione SE tipologia Standard. Autonomia

2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto con

apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e

flusso medio SE 190 - 300 lm. Compresa

eventuale targhetta di identificazione adesiva.

Sommano cad 5,000 129,48 647,40 107,73 16,6400

Nr. 108 01.P01.A20.005

Operaio qualificato Ore (normali)

Sommano h 32,000 34,21 1.094,72 1.094,72 100,0000

Parziale lavori a misura, Euro 79.192,27 27.217,14 34,3684

Totale 79.192,27 27.217,14 34,3684
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R I E P I L O G O

Totale Manodopera % Inc.

FOGNATURA NERA E ALLACCIAMENTO ... 8.368,56 4.284,58 51,199%

COLLEGAMENTI IDRAULICI BAGNI E CUCI ... 3.103,20 2.094,62 67,499%

PLATEA DI FONDAZIONE E BASAMENTO ... 3.995,87 2.026,96 50,726%

NOLO AUTOGRU PER POSA BAGNI PRE ... 831,84 590,61 71,000%

OPERE METALLICHE COSTRUZIONE N ... 5.597,78 4.575,46 81,737%

BAGNI PREFABBRICATI 19.840,00 1.984,00 10,000%

PANNELLATURE PER PARETI E SOFFITTO CUCI 25.992,91 6.045,28 23,257%

PAVIMENTO CUCINA 3.443,32 2.231,13 64,796%

IMPIANTO ELETTRICO 8.018,79 3.384,49 42,207%

TOTALE 79.192,27 27.217,12 34,368%
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