- i
&%  COMUNE DI -
e ot Bt BRUINO U%
ELABORATO PROGETTO DEFINITIVO — ESECUTIVO
Per il MIGLIORAMENTO FUNZIONALE della
04 Struttura denominata "Palainsieme"”

> COMPUTO

METRICO

ESTIMATIVO
COMMITTENTE COMUNE DI BRUINO
LOCALITA’ BRUINO Via San Rocco
Data: novembre 2021 Scala --- . I:Il:oro 051bru21LP
Il Relatore
L’Amministrazione

STUDIO DI INGEGNERIA — ING. GIOVANNI PACCHIOTTI
Giaveno — TO — Via C. di Pamparato, 23 — tel./fax 011 936 41 12 — studio.ing.pacchiotti@gmail.com
Cod. fisc. PCC GNN 63B02 A518B — P. IVA 05869180017



COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

FOGNATURANERA E ALLACCIAMENTO
SU VIA SAN ROCCO

01.A01.A85.005
Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra, ivi
comprese le armature occorrenti per
assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero
continuo anche se non recuperabile,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla direzione lavori ad una distanza
massima di m 300 (Fino alla profondita' di m
2)
Tratto E2 - N1 (*larg. = (1,1+1,9)/2)
Sommano m3

01.A01.A85.010
Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra, ivi
comprese le armature occorrenti per
assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero
continuo anche se non recuperabile,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla direzione lavori ad una distanza
massima di m 300 (Per profondita’ comprese
tram2em3)
Tratto N1 - Allacciamento Via San Rocco
(*larg. = (1,9+4,7)/2)

Sommano m?

01.P26.A45.005

Trasporto (ad impianto di trattamento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto
allatto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore, ecc.))

Vedi voce 01.A01.A85.010 (N. Ord. 2)
Vedi voce 01.A01.A85.005 (N. Ord. 1)
Sommano m?3

01.A21.B80.005
Disfacimento di pavimentazione, compreso lo
sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei
cubetti utilizzabili, il loro accatastamento
nellambito del cantiere per un eventuale
reimpiego in sito o per il trasporto nei
magazzini municipali In cubetti di porfido, di
sienite o diorite

Sommano m?

01.A02.B20.010

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri
o travi, sedi di cassoni per persiane
avvolgibili e serrande etc in qualunque piano
di fabbricato, compresa la salita o discesa a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione (Eseguito sul calcestruzzo
cementizio non armato, per sezioni non
inferiori a m2 0,25)

42,90
37,50

25,00

13,00

0,60
0,60

1,50

3,30

37,500
37,500

20,78

779,25

42,900
42,900

25,93

1.112,40

25,740
22,500
48,240

6,40

308,74

5,000

13,77

68,85

A RIPORTARE

2.269,24

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

2.269,24

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Battuto di fondazione del marciapiede
Sommano m?

01.A21.A10.010
Formazione di rilevato stradale con materiali
ghiaio - terrosi di origine naturale steso a
strati o cordoli di cm 50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla direzione lavori,
addensati con rullo statico pesante o vibrante
con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo
non inferiore alle ore 6 ogni 100 m?2 di rilevato
e comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente grado di  costipamento,
secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali
forniti dalla (ditta, previa accettazione della
direzione lavori)

Sommano m?

01.A22.A90.005
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al
55% di bitume in ragione di Kg (0,800/mz?,per
ancoraggio sullo strato di base)

Sommano m?

01.A22.B05.030
Provvista e stesa, per ripristini, di
conglomerato bituminoso (binder) per strato
di collegamento, conforme alle prescrizioni
della citta' compreso I'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante Steso a mano per uno spessore
compresso pari a cm (Provvista e stesa, per
ripristini, di conglomerato bituminoso (binder)
per strato di collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta' compreso I'onere della
cilindratura con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso a mano per
uno spessore compresso pari o oltre cm 14,
ad una ripresa)

Sommano m?

C.o1
Ripristino battuto in cls per fondazione
marciapiede, ripristino cordoli in cls e altre
opere accessorie

Sommano a corpo

01.A21.B76.005

Formazione di pavimentazione mediante la
fornitura e posa di cubetto in porfido
ricostruito  mediante  procedimento  di
vibrocompressione e conforme alle normative
UN EN 1338, avente al suo interno un
composto cementizio e graniglie di cava,
lavate attraverso opportuni procedimenti.
Cubetto con sfaccettature "a spacco" e con
parte calpestabile e carrabile sempre ruvida,
granulare e antisdrucciolo, posto in opera con
metodo a martello, su letto di sabbia non
rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la
sigillatura dei giunti con miscela magra di
sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo
piastra vibrante per assicurare il migliore
intasamento dei giunti e lavaggio finale con
acqua corrente nonché quant'altro occorra
per dare l'opera finita a regola d'arte. Cubetti
con spigolo variabile dacm 6 acm 8

2,50

2,50

0,100

0,625
0,625

703,04

439,40

20,000

17,54

350,80

30,000

0,75

22,50

30,000

34,63

1.038,90

1,000

200,00

200,00

A RIPORTARE

4.320,84

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23

Pagina 2




COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.320,84

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Sommano m?2

01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione  Eseguito (con mezzo
meccanico)

Vedi voce 01.A01.A85.010 (N. Ord. 2)
Vedi voce 01.A01.A85.005 (N. Ord. 1)
Sommano m?

01.P27.E40.010
Terra agraria prelevata da strati superficiali
attivi, in tempera, di medio impasto, a
struttura glomerulare, con scheletro in
quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5
Contenente sostanza organica non inferiore
al 2%
Tratto E2 - N1

Sommano m?

01.P24.A28.005
Nolo di miniescavatore di potenza non
inferiore a 20 HP compreso il manovratore,
carburante, lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere connesso per il
tempo di effettivo impiego Con (benna
rovescia di tipo richiesto dalla D.L.)
Spandimento terra agraria e sistemazione
definitiva terreno

Sommano h

01.P03.A50.005
Sabbia (fine da intonaco)

Sommano m3

08.P20.E80.015
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4
kN/mz2 - SDR 41 conformi alle norme UNI EN
1401, giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale, lunghezza m 6 DE
(160)

Sommano m

08.P20.E80.020
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4
kN/m? - SDR 41 conformi alle norme UNI EN
1401, giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale, lunghezza m 6 DE
(200)

Sommano m

08.P20.E38.020

Ispezioni in PVC rigido per fognature,

conformi alle norme UNI EN 1401, munite di

tappo di chiusura diametro esterno cm (20)
Sommano cad

08.P20.E40.015

Sifoni tipo firenze in PVC rigido per

fognature, conformi alle norme UNI EN 1401

e DIN 19534 diametro esterno cm (16)
Sommano cad

42,90
37,50

8,00

2,00

55,42

0,50
0,50

25,00

0,200

0,300

5,000

49,52

247,60

21,450
18,750
40,200

8,03

322,81

10,000
10,000

12,04

120,40

8,000
8,000

50,82

406,56

16,626
16,626

31,09

516,90

18,000

6,96

125,28

30,000

10,65

319,50

1,000

41,39

41,39

1,000

47,42

47,42

A RIPORTARE

6.468,70

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

6.468,70

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

08.P20.E46.035
Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302
conformi alle norme UNI EN 1329 diametro
maggiore cm (Ampliatori e riduttori in PVC
rigido tipo 302 conformi alle norme UNI EN
1329 diametro esterno cm 20)

Sommano cad

08.P20.E54.035
Conici (aumenti) in PVC rigido, conformi alle
norme UNI EN 1401 110 x (Conici (aumenti)
in PVC rigido, conformi alle norme UNI EN
1401 200 x 250)

Sommano cad

08.P05.B03.030
Pozzetti in cemento armato prefabbricato
completo di fori spessore cm 3; dimensioni
interne cm (Pozzetti in cemento armato
prefabbricato completo di fori spessore cm
10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam.
60)

Sommano cad

08.P05.B06.030
Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm
(80x80x80)

Sommano cad

08.P05.B63.015
Chiusini in cls dimensioni (50x50)
Sommano cad

08.P05.B66.005
Solette in c. a prefabbricate complete di foro
laterale 100x100x15 diam. 50

Sommano cad

01.P01.A20.005
Operaio qualificato Ore (normali)
Mano d'opera per posa tubazioni fognatura
nera, pozzettiin cls, assistenza agli scavi e
reinterri

Sommano h

08.A55.N03.005
Allacciamento  di  immissione  stradale
compresa la perforazione del manufatto a
mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la
sigillatura con malta cementizia e scaglie di
mattone al canale bianco

Sommano cad

Parziale FOGNATURA NERA E
ALLACCIAMENTO SU VIA SAN ROCCO

40,00

1,000

11,20 11,20

1,000

18,19 18,19

1,000

77,70 77,70

2,000

67,23 134,46

1,000

17,36 17,36

1,000

147,08 147,08

40,000
40,000

34,21 1.368,40

1,000

125,47 125,47

8.368,56

A RIPORTARE

8.368,56

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23

Pagina 4




COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

8.368,56

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

Nr. 35

COLLEGAMENTI IDRAULICI BAGNI E
CUCINA - CADITOIE

08.P05.B03.020

Pozzetti in cemento armato prefabbricato

completo di fori spessore cm 3; dimensioni

interne cm (Pozzetti in cemento armato

prefabbricato completo di fori spessore cm 4;

dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40)
Sommano cad

08.P05.B63.015
Chiusini in cls dimensioni (50x50)
Sommano cad

08.A55.N06.005
Costruzione di cameretta per la raccolta delle
acque stradali (compreso lo scavo, il
sottofondo in conglomerato cementizio dello
spessore di cm 15, la provvista del pozzetto,
il carico ed il trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato della terra eccedente,
il reimpimento dello scavo, I'eventuale
muratura in mattoni pieni e malta cementizia,
debitamente intonacata sulle pareti interne
per la posa della griglia alle quote di progetto
con adozione di pozzetto in cemento armato
prefabbricato a due elementi, esclusa la
provvista e posa della griglia e del telaio in
ghisa)

Sommano cad

08.A25.F30.110
Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale
a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di
griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate e
autobloccanti, classe F 900 - dim 1000 x
(Fornitura in opera di griglie in ghisa
sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in
opera di griglie stradali sifonabili in ghisa
sferoidale, piane con telaio autobloccante,
classe C 250 - dim est. 380 x 380 mm, peso
15 kg circa)

Sommano cad

01.P08.G00.035

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE

diametro mm (110-spessore mm 4,3)
Sommano m

01.P08.G10.035
Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo
Geberit diametro mm (110)

Sommano cad

01.P08.G40.035
Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro
tipo Geberit - PE diametro (maggiore mm
110 - min da mm 40 a mm 110)

Sommano cad

01.P08.H10.030

Riduzioni centriche od eccentriche in

polietilene duro tipo Geberit - PE diametro

maggiore mm (110, minore 40-50-63-75-90)
Sommano cad

08.P20.E18.025

1,000

22,07

22,07

1,000

17,36

17,36

2,000

98,57

197,14

2,000

68,17

136,34

15,000

5,46

81,90

7,000

4,11

28,77

3,000

5,79

17,37

5,000

1,39

6,95

A RIPORTARE

8.876,46

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

8.876,46

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

Nr. 39

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

Nr. 45

Tubi in PVC rigido color arancio tipo B con
bicchiere ad ancoraggio, conformi alle norme
UNI' EN 1329, lunghezza m 2 diametro
esterno cm (12,5)

Sommano cad

08.P20.E22.025
Curve a 45 gradi in PVC rigido color arancio
tipo B conformi alle norme UNI EN 1329
diametro esterno cm (12,5)

Sommano cad

01.P01.A20.005

Operaio qualificato Ore (normali)

Mano d'opera per posa tubazioni di scarico

tipo Geberit, PVC e collegamento caditoie
Sommano h

05.P67.D30.010
Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi
le staffe di sostegno, giunzioni, opere
murarie, ripristini Per diam. sino a 2"
Collegamento cucina a gas

Sommano kg

05.P67.D50.010

Tubi in ferro mannesmann di cui agli articoli
67d10-67d20-67d30-67d40 per installazione
complessiva, nel contesto del lavoro
effettuato, limitata ai seguenti quantitativi: Da
kg 10.1 a kg 40 aumento sugli art.suindicati
(percentuale del 50 %)

Vedi voce 05.P67.D30.010 (N. Ord. 38)
Sommano

05.P74.A45.005
Smontaggio-rimontaggio apparecchiature di
cottura a gas metano di qualsiasi tipo,
compresi scollegamento e ricollegamento
agli impianti, escluse rubinetterie di
intercettazione

Sommano cad

05.P62.D50.005
Valvola elettromagnetica di intercettaz. a
diaframma 220 v ca. normalmente chiusa -
omologata Diametro 1/2"

Sommano cad

C.02

Materiale di consumo e assistenza al

collegamento gas del piano cottura
Sommano a corpo

C.03
Allacciamento acqua sanitaria lavello cucina,
compresa mano d'opera, materiali,
assistenza e ogni altro onere

Sommano a corpo

01.P01.A20.005
Operaio qualificato Ore (normali)
Assistenza alle opere di allacciamento
idraulico di bagni e cucina
Sommano h

C.08

16,00

34,20

24,00

15,00

2,280

10,000

11,18

111,80

3,000

3,16

9,48

16,000
16,000

34,21

547,36

34,200
34,200

4,12

140,90

34,200
34,200

2,06

70,45

1,000

129,81

129,81

1,000

64,46

64,46

1,000

150,00

150,00

1,000

200,00

200,00

24,000
24,000

34,21

821,04

A RIPORTARE

11.121,76

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI o
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 11.121,76
Collegamento scarico cucina alla fognatura
nera, compresa mano d'opera, materiali,
assistenza e ogni altro onere
Sommano a corpo 1,000 50,00 50,00
Nr.46 |C.09
Allacciamento acqua sanitaria ai gruppi bagni
prefabbricati, compresa mano d'opera,
materiali, assistenza e ogni altro onere
Sommano a corpo 1,000 300,00 300,00
Parziale COLLEGAMENTI IDRAULICI
BAGNI E CUCINA - CADITOIE 3.103,20
A RIPORTARE 11.471,76

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

11.471,76

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53

PLATEA DI FONDAZIONE E BASAMENTO
BAGNIPREFABBRICATI

01.P24.A28.005

Nolo di miniescavatore di potenza non

inferiore a 20 HP compreso il manovratore,

carburante, lubrificante, trasporto sul luogo

d'impiego ed ogni altro onere connesso per il

tempo di effettivo impiego Con (benna

rovescia di tipo richiesto dalla D.L.)

Scavo e regolarizzazione terreno per

realizzazione platea di fondazione in c.a.
Sommano h

01.P26.A45.005

Trasporto (ad impianto di trattamento

autorizzato di materie di scavo caricate

direttamente sugli appositi mezzi di trasporto

all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

meccanici (pala meccanica, draga,

escavatore, ecc.))

Trasporto a discarica del materiale di risulta

dagli scavi per la platea di fondazione
Sommano m?

01.A04.H10.005
Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno, muri di controripa e simili,
compreso il puntellamento ed il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di
qualunque forma

Sommano m2

01.A04.F00.015
Barre per cemento armato lavorate e
disposte in opera secondo gli schemi di
esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata
B450A o B450C per gli usi consentiti dalle
norme vigenti
Armatura platea di fondazione
Sfridi e sovrapposizioni

Sommano kg

01.A04.B20.005

Calcestruzzo a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206, per strutture di
fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5
Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe
di resistenza a compressione minima C25/30

Sommano m?3

01.A04.C30.015
Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato  eseguito con  pompa
compreso il nolo della stessa In strutture
(armate)

Sommano m3

01.A04.E00.005

16,00

50,00
0,30

45,00

20,00
395,00

50,00

0,40

1,00

0,20

0,395

16,000
16,000

50,82

813,12

18,000
18,000

6,40

115,20

5,000

33,69

168,45

395,000
118,500
513,500

1,60

821,60

10,000
10,000

92,14

921,40

10,000

25,73

257,30

A RIPORTARE

14.568,83

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

14.568,83

Nr. 54

Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo (cementizio
armato)

Sommano m?

16.P01.A15.020
Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale, in
ragione di kg./mqg. 2,00 di quarzo eseguito a
massetto fresco su fresco con calcestruzzo
C20/25 (Rck 25) spessore 3 cm. su soletta in
cemento armato con frattazzatura e lisciatura
meccanica 0 manuale finale, la creazione di
giunti superficiali e compresa ogni altra
fornitura o onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, eseguito in presenza di
binari con superficie calcolata vuoto per
pieno.

Sommano m?

Parziale PLATEA DI FONDAZIONE E
BASAMENTO BAGNIPREFABBRICATI

10,000

8,98

89,80

50,000

16,18

809,00

3.995,87

A RIPORTARE

15.467,63

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI o
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 15.467,63
NOLO AUTOGRU PER POSA BAGNI
PREFABBRICATI
Nr.55 |01.P24.L10.005
Nolo di autogru idraulica telescopica
compreso ogni onere per la manovra ed il
funzionamento Della portata (fino a q 100)
Sommano h 16,000 51,99 831,84
Parziale NOLO AUTOGRU PER POSA
BAGNIPREFABBRICATI 831,84
A RIPORTARE 16.299,47
Ing. Giovanni Pacchiotti GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23 Pagina 10



COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

16.299,47

Nr. 56

Nr. 57

Nr. 58

Nr. 59

Nr. 60

OPERE METALLICHE COSTRUZIONE
NUOVATETTOIA APERTA

01.A18.A25.010
Carpenteria varia per piccoli lavori non di
serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi,
capriatelle, pilastri composti, compresa la
verniciatura ad una ripresa antiruggine A
lavorazione (saldata)
Pilastri
Travi principali
Travi secondarie
Piastre di basa e zanche di ancoraggio
(*lung. = 0,3*0,3*0,01)

Sommano kg

01.A18.A70.005
Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in
leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

Vedi voce 01.A18.A25.010 (N. Ord. 56)
Sommano kg

01.A20.F70.010

Verniciatura con smalto su coloritura
esistente per superfici metalliche Di manufatti
esterni, (a due riprese)

Sommano m2

01.P12.F52.015
Pannello metallico precoibentato con lamiera
superiore grecata di acciaio preverniciato
dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore
microgrecata di acciaio preverniciato dello
spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in
poliuretano espanso. spessore mm 50 con
trasmittanza termica di 0,43 W/m2K
Sommano m2

01.P01.A20.005
Operaio qualificato Ore (normali)
Mano d'opera per posa lamiere grecate e
assistenza al fabbro
Sommano h

Parziale OPERE METALLICHE
COSTRUZIONE NUOVA TETTOIA APERTA

6,00
3,00
2,00

6,00

434,72

32,00

3,00
3,00
4,15

50,00

0,50

12,060
12,060
12,060

1,500

217,080
108,540
100,098

9,000
434,718

4,33

1.882,33

434,720
434,720

4,19

1.821,48

25,000
25,000

15,25

381,25

20,000

20,90

418,00

32,000
32,000

34,21

1.094,72

5.597,78

A RIPORTARE

21.897,25

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

21.897,25

Nr. 61

Nr. 62

BAGNIPREFABBRICATI

C.04
Box Bagni Uomo/Donna prefabbricato da
esterno di cm. 300x240x240h int., completo
di basamento, pareti e copertura piana in
pannelli sandwich, serramenti in alluminio
bianco, impianto elettrico, impianto idrico
sanitario

Sommano a corpo

C.05
Box Bagni Uomo/Donna/Disabile
prefabbricato da esterno di cm.
500x240x240h int., completo di basamento,
pareti e copertura piana in pannelli sandwich,
serramenti in alluminio bianco, impianto
elettrico, impianto idrico sanitario

Sommano a corpo

Parziale BAGNI PREFABBRICATI

1,000

7.440,00

7.440,00

1,000

12.400,00

12.400,00

19.840,00

A RIPORTARE

41.737,25

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

41.737,25

Nr. 63

Nr. 64

Nr. 65

PANNELLATURE PER PARETI E
SOFFITTO CUCINA

01.P09.L00.005
Provvista di pareti mobili in pannelli
monoblocco autoportanti, costituiti da due
lamiere esterne in acciaio dello spessore di
mm 1 circa pre verniciate a fuoco con
intercapedine interna riempita con lana di
roccia pressata ad alta densita, complete di
profili esterni, zoccolini, cornici e pezzi
speciali eventualmente sagomati, comprese
la ferramenta, gli ottonami e la rifinitura delle
battute con apposite guarnizioni sulle parti
apribili pannello monoblocco (pieno)
Pareti
Soffitto
A dedurre parti vetrate e apribili
Tamponamento vano tecnico tra i due box
bagno (compreso porte e soffitto) (*lung. =
2+2+2,5)
Tamponamento cavedio tra tra cucina e
bagno (*lung. = ,6*3)
Elementi verticali di raccordo tra la copertura
dei box bagno e la copertura del Palainsieme
(esistente) e della tettoia aperta in progetto
(*lung. = ,8*10)

Sommano m2

01.P09.L00.020
Provvista di pareti mobili in pannelli
monoblocco autoportanti, costituiti da due
lamiere esterne in acciaio dello spessore di
mm 1 circa pre verniciate a fuoco con
intercapedine interna riempita con lana di
roccia pressata ad alta densita, complete di
profili esterni, zoccolini, cornici e pezzi
speciali eventualmente sagomati, comprese
la ferramenta, gli ottonami e la rifinitura delle
battute con apposite guarnizioni sulle parti
apribili pannello monoblocco (Provvista di
pareti  mobili in pannelli monoblocco
autoportanti, costituiti da due lamiere esterne
in acciaio dello spessore di mm 1 circa pre
verniciate a fuoco con intercapedine interna
riempita con lana di roccia pressata ad alta
densita, complete di profili esterni, zoccolini,
cornici e pezzi speciali eventualmente
sagomati, comprese la ferramenta, gli
ottonami e la rifinitura delle battute con
apposite guarnizioni sulle parti apribili pann.
monob. porta vetrata - sopraluce vetrato)
Finestre
Porte vetrate con sopraluce vetrato
Sommano m2

01.A18.C02.005

Posa in opera di (pareti mobili in pannelli

metallici monoblocco autoportanti, sia fissi

che apribili, ad uno o piu' battenti, compresa

ogni opera accessoria per il fissaggio, la

regolazione dei piedini e delle battute e

I'eventuale sagomatura in sito di pezzi

speciali In pannelli pieni o vetrati)

Porte - Finestre - Sopraluce

Vedi voce 01.P09.L00.005 (N. Ord. 63)
Sommano m2

14,94
123,10

28,00
10,00
-20,00

6,50

1,80

8,00

16,00
4,00

3,100
4,000

86,800
40,000
-20,000
6,500

1,800

8,000
123,100

117,04 14.407,62

16,000
4,000
20,000

261,45 5.229,00

14,940
123,100
138,040

31,36 4.328,93

A RIPORTARE

65.702,80

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

65.702,80

Nr. 66

Nr. 67

Nr. 68

01.A18.B40.005
Cancellate, inferriate e simili, in elementi
metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In
ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati,
con disegno semplice a linee dirette
Grate metalliche e zanzariere per porte e
finestre

Sommano kg

01.A20.F70.010
Verniciatura con smalto su coloritura
esistente per superfici metalliche Di manufatti
esterni, (a due riprese)
Verniciatura grate e zanzariere

Sommano m?2

01.P01.A20.005
Operaio qualificato Ore (normali)
Mano d'opera per posa grate e zanzariere e
assistenza al fabbro
Sommano h

Parziale PANNELLATURE PER PARETI E
SOFFITTO CUCINA

16,00

40,00

150,00

150,000
150,000

5,80

870,00

40,000
40,000

15,25

610,00

16,000
16,000

34,21

547,36

25.992,91

A RIPORTARE

67.730,16

Ing. Giovanni Pacchiotti
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

67.730,16

Nr. 69

Nr. 70

Nr. 71

Nr. 72

Nr. 73

PAVIMENTO CUCINA

01.P07.B45.005
Provvista di (piastrelle per pavimenti e
rivestimenti  in  gres ceramico fine
porcellanato, ottenuto da impasto di argille
nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,
privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente
agli attacchi fisici e chimici, con superficie a
vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei
formati cm 20X20 - 30X30 - 40X40)
Sommano m?

01.P07.B50.010
Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali
(angoli e spigoli) (Altezza cm 15 colore rosso
- tipo ceramico)

Sommano m

01.A12.B75.005
Posa in opera di (pavimento o rivestimento
eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
porcellanato, anche con fascia lungo il
perimetro o disposto a disegni, realizzata
mediante I'uso di speciale adesivo in polvere
a base cementizia per piastrelle ceramiche,
applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a
base di resine sintetiche ed idrofobanti per la
formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),
compresa ogni opera accessoria per la
formazione dei giunti di dilatazione ed
escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m? 0,20)

Sommano m?

01.A12.B80.005
Posa in (opera di zoccolo, formato con
piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con
gola di raccordo a becco di civetta Di almeno
m 0,50)

Sommano m

01.P01.A20.005
Operaio qualificato Ore (normali)
Assistenza alla posa del pavimento della
Cucina
Sommano h

Parziale PAVIMENTO CUCINA

24,00

40,000

24,71

988,40

28,000

5,11

143,08

40,000

32,30

1.292,00

28,000

7,10

198,80

24,000
24,000

34,21

821,04

3.443,32

A RIPORTARE

71.173,48

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

71.173,48

Nr. 74

Nr. 75

Nr. 76

Nr. 77

Nr. 78

Nr. 79

Nr. 80

Nr. 81

IMPIANTO ELETTRICO

C.06
Fornitura e posa nuovo pozzetto in resina
25x25 cm, per larrivo della linea di
alimentazione esistente dal quadro di
fornitura, compreso spostamento cavi,
fornitura di tubazioni corrugate in pvc e ogni
altro onere

Sommano a corpo

06.A31.101.005
F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra,
completa di piastra con bulloni per
I'ancoraggio delle derivazioni allimpianto
disperdente, e/o al sistema distributivo. La
f.0. € onnicomprensiva, e comprende quindi
anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di
tutti i collegamenti, qualunque ne sia |l
numero, comprese targhette ed ideogrammi
identificatori. F.O. di cassetta di terra
Sommano cad

06.P31.A01.010
Corde di rame corda di rame da (35 mm?)
Sommano m

06.P31.E01.010
Puntazze di messa a terra a croce in acciaio
dolce zincato a fuoco puntazza -croce
50x50x5 lungh: 1.5 m

Sommano cad

06.A31.H03.705
P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e
piattine in apposito scavo interrato, escluso lo
scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o
acciaio fino a 90 mm?

Sommano m

06.A31.H04.710

P.O. Posa in opera di puntazze di messa a

terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti

ispezionabili e di piastre di messa a terra,

complete di morsetti di collegamento. P.O. di

puntazza a croce o atuboda 1.5m
Sommano cad

06.A09.A03.040
F.O. Fornitura in opera di centralino in
materiale isolante, autoestinguente, grado di
protezione minimo IP 55, con portella di
qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),
guida DIN, compreso ogni accessorio per la
posa in opera. F.O. di centralino da parete
IP55 con portella 72 moduli

Sommano cad

06.A07.A03.100
F.O. Fornitura in opera entro quadro o
contenitore  predisposto  di  interruttore
automatico magnetotermico  (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 10
kA secondo norme CEI EN 60898. compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da
10a32A

Sommano cad

1,000

250,00

250,00

1,000

67,87

67,87

50,000

1,95

97,50

3,000

13,95

41,85

50,000

1,84

92,00

3,000

8,25

24,75

1,000

132,31

132,31

1,000

70,02

70,02

A RIPORTARE

71.949,78

Ing. Giovanni Pacchiotti
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COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

71.949,78

Nr. 82

Nr. 83

Nr. 84

Nr. 85

Nr. 86

06.A07.A02.055
F.O. Fornitura in opera entro quadro o
contenitore  predisposto  di  interruttore
automatico magnetotermico  (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 6
kA secondo norme CEIl EN 60898. compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10
a32A

Sommano cad

06.A07.A02.025
F.O. Fornitura in opera entro quadro o
contenitore  predisposto  di  interruttore
automatico magnetotermico  (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 6
kA secondo norme CEIl EN 60898. compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10
a32A

Sommano cad

06.A07.B01.070
F. O. Fornitura in opera di blocco
differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare, classe AC (per
correnti di guasto alternate sinusoidali),
compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <=
25A cl. F. O. Fornitura in opera di blocco
differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare, classe AC (per
correnti di guasto alternate sinusoidali),
compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <=
25A cl.AC - 30 mA

Sommano cad

06.A07.B01.020
F. O. Fornitura in opera di blocco
differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare, classe AC (per
correnti di guasto alternate sinusoidali),
compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <=
25A cl. F. O. Fornitura in opera di blocco
differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare, classe AC (per
correnti di guasto alternate sinusoidali),
compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In >=
32A cl.AC - 30 mA

Sommano cad

06.A10.A02.010

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione
in PVC rigido,serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma,
resistenza alla compressione =>1250N,
resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo
fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN
50086 (CEl 23-39, CEl 23-54), IEC EN
61386, con grado di protezione minimo IP 65,
completa di curve, manicotti, raccordi
tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa
in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di

2,000

57,78

115,56

12,000

31,97

383,64

2,000

79,02

158,04

12,000

47,38

568,56

A RIPORTARE

73.175,58

Ing. Giovanni Pacchiotti

GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23

Pagina 17




COMUNE DI BRUINO

Miglioramento Funzionale "PALAINSIEME"

Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

73.175,58

Nr. 87

Nr. 88

Nr. 89

Nr. 90

Nr. 91

Nr. 92

Nr. 93

tubo PVC rigido IP 65 D. 20 mm
Sommano m

06.A10.A02.015
F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione
in PVC rigido,serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma,
resistenza alla compressione =>1250N,
resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo
fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN
50086 (CEl 23-39, CEl 23-54), IEC EN
61386, con grado di protezione minimo IP 65,
completa di curve, manicotti, raccordi
tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa
in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di
tubo PVC rigido IP 65 D. 25 mm

Sommano m

06.A12.B01.020
F.O. Fornitura in opera di scatola di
derivazione da esterno in PVC con coperchio
basso, grado di protezione minimo IP 55,
compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi
per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio
per la posa in opera. F.O. di cassetta da
parete 150x110x70

Sommano cad

06.A14.A02.005

F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17

in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione

da parete con interruttore di blocco F.O. di

presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,
Sommano cad

06.A14.A03.010
F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17
in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione
da parete con interruttore di blocco e fusibili
di protezione o predisposizione apparecchi
modulari F.O. di presa CEE-17 interbloc.
3p+t, 16 A, con fusibili o predisposizione
apparecchi modulari, 6 h

Sommano cad

06.A14.A05.005

F.O. Fornitura in opera di basi modulari per

montaggio in batteria di prese CEE con

interruttore di blocco complete di accessori

F.O. di base modulare per 1 presa 16/32 A
Sommano cad

06.A13.A01.005
F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di apparecchi modulari di
comando componibili, compresi i
collegamenti elettrici. F.O. di interruttore 1P
16A

Sommano cad

06.A13.A01.055

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di apparecchi modulari di
comando componibili, compresi i
collegamenti elettrici. F.O. di pulsante 1P
10A

150,000

3,06

459,00

150,000

3,44

516,00

30,000

8,64

259,20

5,000

57,90

289,50

1,000

74,38

74,38

6,000

18,25

109,50

1,000

3,35

3,35

A RIPORTARE

74.886,51

Ing. Giovanni Pacchiotti
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Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

74.886,51

Nr. 94

Nr. 95

Nr. 96

Nr. 97

Nr. 98

Nr. 99

Nr. 100

Sommano cad

06.A13.A02.010
F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di prese elettriche componibili,
compresi i collegamenti elettrici. F.O. di
presa italiano 2P+T 10/16A

Sommano cad

06.A12.D01.005
F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti
modulari da parete in materiale termoplasitico
per linstallazione di  apparecchiatura
modulare  componibile, con grado di
protezione IP40, compreso I'esecuzione dei
fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per
la posa in opera. F.O. di scat. portafrutti da
parete IP40 da 1 o 2 moduli

Sommano cad

06.A13.A05.010
F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di apparecchi modulari di
protezione componibili, con potere
dinterruzione fino a 3kA, compresi i
collegamenti elettrici. F.O. di interr. MT 1P+N
fino a 16A

Sommano cad

06.A12.D02.015
F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti
modulari da parete in materiale termoplasitico
per linstallazione di  apparecchiatura
modulare  componibile, con grado di
protezione IP55, compreso I'esecuzione dei
fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per
la posa in opera. F.O. di scat. portafrutti da
parete IP55 da 4 moduli

Sommano cad

06.A01.E05.025
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1
kv 5x10

Sommano m

06.A01.E05.020
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1
kV5x6

Sommano m

06.A01.E03.010

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1
kV3x25

2,000

3,61

7,22

8,000

4,24

33,92

6,000

5,81

34,86

1,000

28,76

28,76

1,000

9,57

9,57

10,000

10,54

105,40

20,000

7,26

145,20

A RIPORTARE

75.251,44
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Computo Metrico Estimativo Def-Esecutivo

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

75.251,44

Nr. 101

Nr. 102

Nr. 103

Nr. 104

Nr. 105

Nr. 106

Luci Palainsieme
Container Magazzino
Bagni Palainsieme + Bagni Personale (*lung.
=10+10)
Sommano m

06.A01.A01.010

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di conduttori unipolare compresi

i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo

NO7V-K1x 1,5

Luci Cucina e Tettoie a nord

Luci di Emergenza

Centralina fughe gas + elettrovalvola
Sommano m

06.A01.A01.015
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di conduttori unipolare compresi
i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
NO7V-K 1 x 2,5
Boiler
Cappa

Sommano m

06.A01.A01.020
F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di conduttori unipolare compresi
i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
NO7V-K 1 x 4
Prese italiane 2p+T e prese CEE 220 V
Cucina

Sommano m

C.07
Fornitura e posa ventola di aerazione del
bagno del personale di cucina, comprese le
opere di faldaleria sul tetto dei bagni, i
collegamenti elettrici, le apparecchiature di
comando a spegnimento ritardato collegate
all'accensione della luce nel bagno, e ogni
altro materiale o onere per fornire I'impianto
di ventilazione perfettamente funzionante.
Sommano a corpo

06.A09.M07.010
F.O. Fornitura in opera di centralini di
emergenza F.O. di centralino per emergenza
con pulsante di sgancio, contatti NA+NC e
martello frangivetro

Sommano cad

06.P26.A20.015

Plafoniera stagna per posa a plafone
corredata di sorgente luminosa a LED con
controllo luce tipo ON-OFF, cablaggio
elettronico 230 V-50/60 Hz, corpo e coppa in
policarbonato autoestinguente avente grado
di protezione IP 65, riflettore portacablaggio
in acciaio verniciato di bianco, gruppo rischio
fotobiologico RGO, durata >= 50.000 ore,
indice di resa cromatica > 80, temperatura di

3,00
3,00
3,00

3,00
3,00

3,00

10,00
15,00

20,00

80,00
60,00
30,00

20,00
20,00

100,00

10,000
15,000

20,000
45,000

2,60

117,00

240,000
180,000

90,000
510,000

0,64

326,40

60,000
60,000
120,000

0,97

116,40

300,000
300,000

1,31

393,00

1,000

350,00

350,00

1,000

44,78

44,78

A RIPORTARE

76.599,02
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

76.599,02

Nr. 107

Nr. 108

colore 4.000 K, efficienza luminosa > 110;
per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio
compreso tra 2.300 e 2.800 Im. potenza
elettrica assorbita fino a 57 W

Sommano cad

06.A25.B05.010
Plafoniere di emergenza a LED. F. O. -
Apparecchio per illuminazione di emergenza
a tecnologia LED con corpo in policarbonato
che puo essere installato a parete, a plafone,
a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato
trasparente. Qualsiasi Grado di protezione.
Versione SE tipologia Standard. Autonomia
2-3 ore. Potenza indicativa per il confronto
con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W
e flusso medio SE 190 - 300 Im. Compresa
eventuale targhetta di identificazione adesiva.
Sommano cad

01.P01.A20.005
Operaio qualificato Ore (normali)
Assistenza alle opere di installazione
impianto elettrico
Sommano h

Parziale IMPIANTO ELETTRICO

L'importo totale & pari a Euro 79.192,27
(diconsi Euro settantanovemila
centonovantadue/27)

32,00

9,000

94,57

851,13

5,000

129,48

647,40

32,000
32,000

34,21

1.094,72

8.018,79

A RIPORTARE

79.192,27
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RIEPILOGO

FOGNATURA NERA E ALLACCIAMENTO SU VIA SAN ROCCO 8.368,56 10,567%
COLLEGAMENTI IDRAULICI BAGNI E CUCINA - CADITOIE 3.103,20 3,919%
PLATEA DI FONDAZIONE E BASAMENTO BAGNI PRE ... 3.995,87 5,046%
NOLO AUTOGRU PER POSA BAGNI PREFABBRICATI 831,84 1,050%
OPERE METALLICHE COSTRUZIONE NUOVA TETT ... 5.597,78 7,069%
BAGNI PREFABBRICATI 19.840,00 | 25,053%
PANNELLATURE PER PARETI E SOFFITTO CUCINA 25.992,91 32,823%
PAVIMENTO CUCINA 3.443,32 4,348%
IMPIANTO ELETTRICO 8.018,79| 10,126%
TOTALE 79.192,27
Ing. Giovanni Pacchiotti GIAVENO - Via C. Pamparato n. 23 Pagina 22




