



Settore Urbanistica Lavori Pubblici Ambiente Casa

DETERMINAZIONE

Registro di servizio 151 del 01/12/2022

Registro Generale 550 del 01/12/2022

OGGETTO:

Incarico prestazione professionale di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza, riferita ai lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia (nuova San Rocco) sita in via Torino n. 65 - sezioni primavera. Approvazione verbale apertura buste ed aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 02/12/2021 Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Vista la propria determinazione n. 101 del 18/02/2022 con la quale è stato incaricato lo Studio Associato Archiloco per la predisposizione del materiale da inviare, inerente l'investimento “Asili nido e scuole dell'infanzia” rientrante nel PNRR, oltre che l'aggiornamento del progetto definitivo alle norme nel frattempo intervenute (sismiche, efficientamento energetico, ecc.), completo di relazione illustrativa e Quadro Economico da allegare alla candidatura per la scuola dell'infanzia San Rocco di via Torino n. 65;

Preso atto dell'esito positivo della candidatura, presentata in data 25/02/2022 per un importo complessivo del finanziamento richiesto pari ad € 895.000,00, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati da parte del Ministero dell'Istruzione, che ha approvato le graduatorie e ha ammesso al finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57;

Preso atto dell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “Scuola dell'infanzia di via Volvera (nuova San Rocco) - via Torino 65 - ampliamento scuola dell'infanzia di via Volvera - sezioni primavera”, CUP G18H22000030006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 02/12/2021 stipulato tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Bruino protocollo registro ufficiale n. 0087334 del 14/10/2022;

Dato atto che con propria determinazione n. 482 del 08.11.2022 sono state disposte le modalità per l'affidamento dell'incarico professionale di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza, riferita ai lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia (nuova San Rocco) sita in via Torino n. 65 - sezioni primavera e contestualmente sono stati approvati lo schema di disciplinare e la lettera di invito a presentare offerta;

Preso atto che in data 07.11.2022 con numero RDO 3278820, mediante piattaforma elettronica MEPA, sono state inviate le lettere di invito a presentare offerta a n. 7 professionisti individuati sulla base dell'elenco selezionato di fornitori abilitati ai servizi di cui all'oggetto, fornito dalla centrale di committenza della Città Metropolitana di Torino, inviato a mezzo mail in data 07/11/2022, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 24.11.2022 alle ore 12.00. In riscontro a tale invito sono pervenute entro i termini stabiliti n. 3 offerte economiche;

Dato atto che in data 29.11.2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:30, sulla piattaforma elettronica MEPA, si è provveduto ad aprire le offerte economiche pervenute, come risulta dall'allegato *Verbale di apertura buste (Riepilogo documenti presentati e graduatoria definitiva)* che si approva con il presente atto e che pertanto, sulla scorta dei ribassi offerti, risulta aggiudicatario provvisoriamente la Società PHI-GROUP s.r.l. , P.IVA 10856420012 con sede in via Marsala n. 8 – 10015 Ivrea (TO), che ha offerto un ribasso del 38,05 %

sull'importo base della prestazione professionale di euro 88.300,00 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%;

Accertato che, come riportato nell'accordo di concessione del finanziamento sopra citato, sono riportate le date entro le quali è necessario predisporre le fasi dell'iter del progetto, per non perdere il finanziamento ad esso collegato, che fissa il termine ultimo del 31/03/2023 per l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;

Dato atto che nell'ambito degli investimenti del PNRR il regolamento UE 241/2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali"; tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al cosiddetto principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e nell'applicazione dei C.A.M. ai sensi del DM 11.10.2017;

Dato atto che, visti gli atti di gara e verificata la regolarità della procedura, si può ora procedere all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza, riferita ai lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia (nuova San Rocco) sita in via Torino n. 65 - sezioni primavera. Tale aggiudicazione non è sottoposta a condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto è già stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che le comunicazioni di cui all'art. 76 del medesimo decreto sono state espletate dalla piattaforma elettronica MEPA;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. 118/2011), che stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione, e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli artt. 107 e 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 28 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 7 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dal d.l. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 28/11/2022 con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno in corso,

DETERMINA

- di approvare la premessa del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, in esito alle risultanze del *Verbale di apertura buste (Riepilogo documenti presentati e graduatoria definitiva)* che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, l'aggiudicazione definitiva dell'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza, riferita ai lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia (nuova San Rocco) sita in via Torino n. 65 - sezioni primavera, alla Società PHI-GROUP s.r.l., P.IVA 10856420012 con sede in via Marsala n. 8 – 10015 Ivrea (TO), che ha offerto un ribasso del 38,05 % sull'importo base della prestazione professionale di euro 88.300,00 oltre CNPAIA 4% e l'IVA 22%.
- di affidare l'incarico di cui sopra alla Società PHI-GROUP s.r.l., P.IVA 10856420012 con sede in via Marsala n. 8 – 10015 Ivrea (TO) come sopra generalizzata, per un importo contrattuale di € 54.701,85 oltre CNPAIA 4%, pari a € 2.188,07, e IVA 22%, pari ad € 12.515,78 - per un importo complessivo di spesa pari ad € 69.405,71;
- di impegnare la somma di € 69.405,71 - di cui I.V.A. al 22% € 12.515,78 - con imputazione alla Missione 04, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 202, Voce 7030, Capitolo 2, Articolo 14 "PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: Scuola dell'infanzia di via Volvera (Nuova San Rocco) - 2° Lotto - Ampliamento Sezione Primavera" del bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta la voluta disponibilità;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 69.405,71 trova copertura nelle spese di investimento per Manutenzione Straordinaria Scuole Materne (Opera n. 142) con la risorsa 2529/2/1 "Introito fondi PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: Scuola dell'infanzia di via Volvera (Nuova San Rocco) - 2° Lotto - Ampliamento - Sezione Primavera";
- di dare atto che l'espletamento dell'incarico deve essere formalizzato con la stipula del disciplinare tecnico d'incarico, atto a regolare i rapporti intercorrenti tra lo Studio incaricato e sopra generalizzato e l'Amministrazione Comunale, nella persona del responsabile unico del procedimento arch. Bolognesi Giancarlo;
- di dare atto che nell'ambito degli investimenti del PNRR il regolamento UE 241/2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali"; tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al cosiddetto principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e nell'applicazione dei C.A.M. ai sensi del DM 11.10.2017;

- di dare atto che il codice CIG è il seguente: 9479109833;
- di dare atto che il codice CUP relativo ai lavori da progettare è il seguente: G18H22000030006;
- di dare atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_32607197, richiesto in data 07/09/2022 è stato acquisito mediante accesso al sistema Durc On Line messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità 05/01/2023;
- di dare atto che per i provvedimenti attinenti e conseguenti al presente provvedimento, il responsabile del procedimento è l'Arch. Giancarlo BOLOGNESI.

La presente determinazione diventa eseguibile dalla data dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Bruino, 01/12/2022

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente

Bolognesi Giancarlo